

**POKJA III PENGADAAN BARANG/JASA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Jl. Djamin Ginting No. 17 Kabanjahe**

PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor : 08/POKJA-III/ULP/2016

Pokja III PBJ Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 akan melaksanakan Lelang Sederhana dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pekerjaan Pengadaan barang secara elektronik sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Belanja Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru

Nilai HPS : Rp. 92.370.000 (Sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh Puluh
ribu rupiah)

Sumber Dana : APBD TA.2016

2. Persyaratan Peserta

Paket Pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sebagaimana tertera dalam LDP/LDK Dokumen Lelang.

3. Pelaksanaan Pengadaan :


Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE : lpse.karokab.go.id

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan : Terlampir

5. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk softcopy melalui SPSE.

6. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

POKJA III
PBJ Dinas Pendidikan Kab.Karo
Tahun Anggaran 2016
Ketua,



Suranta F. Sembiring,SH
NIP.19771231 199703 1 003

Bersama Membangun Bangsa

MENUJU ADIL DAN MAKMUR

[Home](#)
[Daftar Paket](#)
[Berita](#)
[Lelang Non Eproc](#)
[Log Akses](#)
[Ganti Password](#)
 Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement lainnya

 Suranta F. Sembiring, SH - Pokja III PBJ Dinas Pendidikan Kabupaten Karo

[Home](#) [Lelang Baru](#) [Jadwal Lelang](#)

Nama Lelang : Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan

Hal - hal yang perlu diperhatikan saat membuat jadwal :

- Harap mengisi penuh seluruh jadwal pada semua tahapan lelang, jangan biarkan ada jadwal kosong
- Tahap Upload dokumen penawaran dan Tahap Pembukaan, pastikan tidak sama
- Harap Isikan Alasan Perubahan jika mau merubah jadwal.
- Panjang Karakter Alasan perubahan minimal 30 Karakter.

No	Tahap	Mulai	Selesai	Keterangan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	17/06/2016 14:00	21/06/2016 16:00	
2	Download Dokumen Pengadaan	17/06/2016 14:00	21/06/2016 16:00	
3	Pemberian Penjelasan	20/06/2016 09:00	20/06/2016 11:00	
4	Upload Dokumen Penawaran	21/06/2016 08:00	22 Juni 2016 16:00	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Juni 2016 16:01	24/06/2016 23:59	
6	Evaluasi penawaran	22/06/2016 16:01	24/06/2016 23:59	
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	22/06/2016 16:01	24/06/2016 23:59	
8	Pembuktian Kualifikasi	22/06/2016 16:01	24/06/2016 16:00	
9	Upload Berita Acara Evaluasi Penawaran	27/06/2016 08:00	27/06/2016 23:59	
10	Penetapan pemenang	27/06/2016 08:00	27/06/2016 23:59	
11	Pengumuman Pemenang	27/06/2016 08:00	27/06/2016 23:59	
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	28/06/2016 08:00	30/06/2016 16:00	
13	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	01/07/2016 09:00	01/07/2016 16:00	
14	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	01/07/2016 16:01	01/07/2016 23:59	
15	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04/07/2016 08:00	04/07/2016 16:00	
16	Penandatanganan Kontrak	04/07/2016 08:00	04/07/2016 16:00	

* Hari kalender

17 Juni 2016 12:34

© 2006-2016 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Bersama Membangun Bangsa

MENUJU ADIL DAN MAKMUR

[Home](#)
[Daftar Paket](#)
[Berita](#)
[Lelang Non Eproc](#)
[Log Akses](#)
[Ganti Password](#)
[Petunjuk penggunaan](#) | [Aplikasi e-procurement lainnya](#)
[Suranta F. Sembiring, SH - Pokja III PBJ Dinas Pendidikan Kabupaten Karo](#)
[Home](#)
[Lelang Baru](#)
[Jadwal Lelang](#)
Nama Lelang : Belanja Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru
Hal - hal yang perlu diperhatikan saat membuat jadwal :

- Harap mengisi penuh seluruh jadwal pada semua tahapan lelang, jangan biarkan ada jadwal kosong
- Tahap Upload dokumen penawaran dan Tahap Pembukaan, pastikan tidak sama
- Harap Isikan Alasan Perubahan jika mau merubah jadwal.
- Panjang Karakter Alasan perubahan minimal 30 Karakter.

No	Tahap	Mulai	Selesai	Keterangan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	17/06/2016 14:00	21/06/2016 16:00	
2	Download Dokumen Pengadaan	17/06/2016 14:00	21/06/2016 16:00	
3	Pemberian Penjelasan	20/06/2016 09:00	20/06/2016 11:00	
4	Upload Dokumen Penawaran	21/06/2016 08:00	22 Juni 2016 16:00	
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Juni 2016 16:01	24/06/2016 23:59	
6	Evaluasi penawaran	22/06/2016 16:01	24/06/2016 23:59	
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	22/06/2016 16:01	24/06/2016 23:59	
8	Pembuktian Kualifikasi	22/06/2016 16:01	24/06/2016 16:00	
9	Upload Berita Acara Evaluasi Penawaran	27/06/2016 08:00	27/06/2016 23:59	
10	Penetapan pemenang	27/06/2016 08:00	27/06/2016 23:59	
11	Pengumuman Pemenang	27/06/2016 08:00	27/06/2016 23:59	
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	28/06/2016 08:00	30/06/2016 16:00	
13	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	01/07/2016 09:00	01/07/2016 16:00	
14	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	01/07/2016 16:01	01/07/2016 23:59	
15	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04/07/2016 08:00	04/07/2016 16:00	
16	Penandatanganan Kontrak	04/07/2016 08:00	04/07/2016 16:00	

* Hari kalender

17 Juni 2016 12:48

© 2006-2016 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)