

KELOMPOK KERJA II
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2014
JL. JAMIN GINTING NO. 17 KABANJAHE

PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor : 99/ Pokja II ULP/2014

Pokja II Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2014 melaksanakan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan Konstruksi secara elektronik sebagai berikut :

A. Nama Paket Pekerjaan :

No.	Paket Pekerjaan	Total HPS (Rp.)	Sumber Dana
1.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Nanggok Sipage Mbuah Desa Sari Munte Kec. Munte	342.632.395,-	PAD
2.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Lau Bem-Bem Desa Gurubenua Kec. Munte	342.632.395,-	PAD
3.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Selubung Desa Kuta Galuh Kec. Tigabinanga	342.632.395,-	PAD
4.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Talu Nangka Desa Simolap Kec. Tigabinanga	342.632.395,-	PAD
5.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Rumah Kuta Desa Kuta Bangun Kec. Tigabinanga	342.632.395,-	PAD
6.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Lau Lingga Desa Lau Lingga Kec. Juhar	342.632.395,-	PAD
7.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Kenjahe Desa Kacinambun Kec. Tigapanah	342.632.395,-	PAD
8.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Sepagul Desa Seberaya Kec. Tigapanah	342.632.395,-	PAD
9.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Rumah Jahe Desa Ajijahe Kec. Tigapanah	342.632.395,-	PAD
10.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Tampai Desa Lau Riman Kec. Tigapanah	342.632.395,-	PAD
11.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Lepar Desa Suka Kec. Tigapanah	342.632.395,-	PAD
12.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Berneh Desa Lingga Kec. Simpang Empat	342.632.395,-	PAD
13.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Lau Paya Desa Batu Karang Kec. Payung	342.632.395,-	PAD
14.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Dalam Kutiga Desa Batu Karang Kec. Payung	342.632.395,-	PAD
15.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Olih Desa Narigunung II Kec. Tiganderket	342.632.395,-	PAD
16.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Simokul-Okul Desa Bintang Meriah Kec. Kutabuluh	342.632.395,-	PAD
17.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Kendit Desa Pertumbuken Kec. Barusjahe	342.632.395,-	PAD
18.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Juma Nangka Silambang Desa Bukit Kec. Dolat Rayat	342.632.395,-	PAD

- B. Lingkup Pekerjaan** : a. Pekerjaan Persiapan
b. Pekerjaan Tanah
c. Pekerjaan Perkerasan
d. Pekerjaan Lain-lain

C. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan :

- Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- Kualifikasi Perusahaan Golongan Kecil
- Memiliki Sertifikat Badan Usaha Bidang Sipil Sub Layanan Klasifikasi Perusahaan :
 - Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landasan Pacu Bandara (SI003)

D. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi:

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat *website* LPSE : lpse.karokab.go.id

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kabanjahe, 12 September 2014

Pokja II ULP Kab. Karo

Jadwal Pemilihan Langsung Kegiatan : Peningkatan Jalan Usaha Tani

Tahap	Mulai	Sampai	History Perubahan
Pengumuman Pascakualifikasi	12 September 2014 08:00	16 September 2014 16:00	2 Kali Perubahan
Download Dokumen Pengadaan	12 September 2014 08:01	16 September 2014 16:00	2 Kali Perubahan
Pemberian Penjelasan	15 September 2014 09:00	15 September 2014 10:00	1 Kali Perubahan
Upload Dokumen Penawaran	16 September 2014 16:01	18 September 2014 16:00	1 Kali Perubahan
Pembukaan Dokumen Penawaran	18 September 2014 16:01	03 Oktober 2014 23:59	1 Kali Perubahan
Evaluasi penawaran	18 September 2014 16:01	03 Oktober 2014 23:59	1 Kali Perubahan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	18 September 2014 16:01	03 Oktober 2014 23:59	1 Kali Perubahan
Pembuktian Kualifikasi	18 September 2014 16:01	03 Oktober 2014 23:59	1 Kali Perubahan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	06 Oktober 2014 08:00	06 Oktober 2014 23:59	1 Kali Perubahan
Penetapan pemenang	07 Oktober 2014 08:00	07 Oktober 2014 23:59	1 Kali Perubahan
Pengumuman Pemenang	07 Oktober 2014 08:00	07 Oktober 2014 23:59	1 Kali Perubahan
Masa Sanggah Hasil Lelang	08 Oktober 2014 08:00	10 Oktober 2014 16:00	1 Kali Perubahan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	13 Oktober 2014 08:00	13 Oktober 2014 16:00	1 Kali Perubahan
Penandatanganan Kontrak	14 Oktober 2014 08:00	14 Oktober 2014 16:00	1 Kali Perubahan